

事業者番号

報告日 令和 2 年 3 月 31 日

地域型住宅グリーン化事業実施支援室 殿

令和元年度地域型住宅グリーン化事業の
事業完了時期に関する工事の状況調査報告（未完了報告）

令和元年度地域型住宅グリーン化事業の補助金の交付申請をした下記について、事業完了時期等を報告します。

なお、グループ代表者及び事務局担当者を申請代理人と定め、令和元年度地域型住宅グリーン化事業補助金の未完了報告に関する一切の権限を委任します。

記

1. 交付申請者

所属グループ番号		所属グループ名称	
法人・個人事業主等の 名 称			・会社の代表者印 ・個人事業主 の場合は実印
代 表 者 氏 名			
住 所	都道府県		

2. 交付申請する住宅の建築主等

契 約 形 態	建 築 主 名 ① (請 負 の 場 合) 物件名(売買の場合)	フリガナ
<input type="checkbox"/> 請負契約		
<input type="checkbox"/> 売買契約	建 築 主 名 ② (請 負 (連 名) の 場 合)	フリガナ

※連名の場合は建築主名①に代表の方、他の方は建築主名②に記入し他の方が複数の場合は建築主名②に併記
法人の場合は建築主名①に「名称」、建築主名②に「代表者の役職及び代表者名」を記入
1人の建築主が複数物件申請する場合は申請物件が特定出来るように部屋番号等を建築主①に併記
売買契約による場合は「〇〇〇タウンハウス△号棟」等、特定できる名称を記入

3. 事業スケジュール

着工月(予定含)	令和		年		月
引渡し月(予定含)	令和	2	年		月
事業完了月(予定含)	令和	2	年		月

4. 年度内に事業完了できない場合、その遅れる理由

下記から選択し、アルファベットを入力してください
A 隣家との調整（工事に伴う騒音・振動、日照、工所用資材等の運搬路等）に不測の日数を要したため
B 自己都合に因らない設計変更があったため
C 建築確認その他の関係機関との協議・許認可に不測の日数を要したため
D 工事の施工に伴い明らかとなった状況変化（土質、地盤等）があったため
E 豪雨・豪雪等があったため
F 資材の入手難、特注品の納期延期があったため

(注意事項)

- 交付申請書は、1住戸につき1枚作成してください。
- 修正液、修正テープ等や訂正印での修正はできません。（提出書類共通）

(注)この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。